


# Comune di Nerviano (Area Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E MESSA A NORMA  
PLESSI SCOLASTICI E ANNESSE PALESTRE

CIG: 7972756E5F

CUP:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ambrogio Cozzi



## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

NRV\_DE\_EC\_005

Progetto definitivo-esecutivo

dicembre 2020

PROGETTAZIONE:

per SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO:



ARCH. DANIELE RANGONE

ARCH. ELENA RIONDA



<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO</b>	
A.1	Importo lavori	€ 718.000,00
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 50.000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 768.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.1	<b>I.V.A. 10% sui lavori (A)</b>	<b>€ 76.800,00</b>
B.2	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, CSP D.Lgs 81/2008 e smi, direzione lavori e CSE D.Lgs 81/2008 e smi (ribassato del 38,77%)	€ 66.958,44
B.3	Aggiornamento incarico professionale	€ 15.000,00
B.4	CNPAIA su spese tecniche 4% (B.2 e B.3)	€ 3.278,34
B.5	IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% (B.2, B.3 e B.4)	€ 18.752,09
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini, analisi, etc.	€ 25.000,00
B.7	Spese per diritti VVF	€ 2.000,00
B.8	Spese per commissione aggiudicatrice	€ -
B.9	Spese per pubblicazione gara d'appalto ed esiti	€ 1.000,00
B.10	Versamento diritti Autorità di Vigilanza LLPP	€ 1.000,00
B.11	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (1,8% su importo lavori)	€ 13.824,00
B.12	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.387,13
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 227.000,00</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 995.000,00</b>