



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 22-02-2021 DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 22-02-2021 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE VILLORESI. REALIZZAZIONE ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVO SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP I37H18001030004 CIG ZA3309D52C

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3

Premesso che:

- con deliberazione n. 79/C.C. del 20.12.2018 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, aggiornato con deliberazione n. 19/C.C. del 29.04.2019, che comprendeva i lavori di riqualificazione di viale Villoresi per un importo di € 400.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 600/R.G. del 06 settembre 2019 è stato incaricato della progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lo Studio Tecnico Arcosinergie, nella persona del titolare Arch. Carmine Panzitta, con studio in Cusago;
- con deliberazione n. 176/G.C. del 12.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione di viale Villoresi;
- con determinazione n. 12/CUC del 16.04.2020 e successiva determinazione n. 271/R.G. del 05.05.2020 i lavori sono stati affidati alla ditta Giusto Amilcare S.r.l. di Marnate (VA) per un importo di € 229.178,72, al netto del ribasso d'asta, oltre a € 11.954,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 241.133,35 oltre all'iva;
- con deliberazione n. 10/G.C. del 21.01.2021 è stata approvata la variante in corso d'opera ed è stato rideterminato il quadro economico dell'opera come segue:

		PROGETTO	AGGIUDICAZ	VARIANTE
Importo lavori soggetti a ribasso	€	284.690,52	229.178,72	274.903,19
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.954,63	11.954,63	11.954,63
Totale lavori a base d'asta	€	296.645,15	241.133,35	286.857,82
Iva 22% sui lavori	€	65.261,93	53.049,34	45.286,03
Iva 4% abbattimento barriere				3.240,49
Totale	€	361.907,08	294.182,69	335.384,34
Spese Tecniche – Incarico professionale	€	14.064,16	14.064,16	14.064,16

Spese Tecniche - ricalcolo	€			1.903,20
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	5.932,90	5.932,90	4.686,99
Opere a verde	€			20.800,57
Complementi di arredo	€			10.568,92
Arredo urbano sedute	€			9.699,00
Somme a disposizione sull'opera, allacci e varie	€	18.095,86	18.095,86	2.892,82
Ribasso	€		55.511,80	
Iva su ribasso	€		12.212,59	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Tutto ciò premesso;

Dato atto che il presente appalto riguarda le opere di arredo urbano (panchine, cestini, dissuasori, porta biciclette, etc) relative al completamento dei lavori di Viale Villoresi.

Vista la relazione allegata (All. A), pervenuta in data 11 febbraio 2021, prot. n 4282, esplicitativa delle scelte fatte dal professionista esterno incaricato e in particolare di seguito sintetizzata:

- L'arredo urbano previsto deriva dalla situazione oggettiva riscontrata nel corso dei lavori, dove lo spazio pedonale e la varietà di comfort e servizi da offrire ai cittadini sono stati i punti determinanti per la scelta delle sedute e dei restanti elementi che compongono l'arredo urbano di Viale Villoresi.
- Il progetto prevede di trattare il Viale in maniere differenti, creando quindi delle isole di sosta lungo il lato del viale in cui sono presenti il maggior numero di negozi e offrendo puntualmente, su entrambi i lati, servizi come portabiciclette e raccolta rifiuti.
- Nei punti di criticità, come ad esempio l'incrocio con piazza della Vittoria sono previsti, per impedire alle autovetture di invadere accidentalmente l'area pedonale, dei dissuasori del traffico.

Nella relazione di progetto allegata, inoltre, sono riportati gli elementi di arredo scelti e funzionali all'intervento ed in particolare.

- sedute con tre diverse altezze, queste panchine sono confortevoli per i cittadini di tutte le età, grandi e piccini. Per questo motivo sono locate in prossimità dell'ingresso della scuola materna in modo tale da offrire un posto comodo e sicuro dove effettuare una pausa prima e dopo l'ingresso a scuola. La seconda utilità di questa seduta riguarda la sicurezza dei pedoni, essendo un blocco di pietra ricostruita funge da dissuasore proteggendo l'ingresso dell'asilo dal traffico veicolare.
- portabici sono disposti puntualmente lungo tutto il viale su ambo i lati, offrendo un servizio mirato nei punti in cui il viale ne ha una maggiore necessità. La finitura in acciaio corten oltre a garantire una protezione ed una durata perenne nel tempo si abbina perfettamente con le finiture delle aiuole e delle sedute presenti sul Viale Villoresi.
- cestini portarifiuti sono disposti lungo tutto il viale, distribuiti su entrambi i lati. L'estetica dei cestini riprende quella degli stessi utilizzati in passato e nelle altre vie del comune di Nerviano.
- dissuasori sono presenti su Viale Villoresi all'incrocio con via Cogliati e con via Vittorio Veneto per impedire alle autovetture di invadere accidentalmente l'area pedonale. Dal design semplice e minimale si adattano perfettamente alla pavimentazione usata per le castellane ed il marciapiede.

Ritenuto pertanto necessario, a completamento dell'intervento, procedere con la realizzazione dell'arredo urbano secondo le specifiche tecniche contenute nella documentazione trasmessa con nota 09 febbraio 2021 prot. n. 3976 del dall'Arch. Carmine Panzitta, professionista esterno incaricato con determinazione n. 600 del 06.09.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e che consiste in:

- All. A Relazione di progetto (protocollo n 4282 del 11 febbraio 2021)
- All. B Computo Metrico Estimativo (protocollo n. 3975 del 09 febbraio 2021)
- All. C Tav. 1 – Pianta arredo urbano (protocollo n. 3975 del 09 febbraio 2021);

Messa in evidenza la specificità del prodotto richiesto e ritenuto di dover provvedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivo su piattaforma Sintel alla ditta Metalco S.r.l. con sede legale in Castelminio di Resana (TV), che possiede i requisiti tecnico-professionali necessari;

Precisato che si procederà con le verifiche previste dalla normativa vigente in merito all'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che il quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di € 10.568,92, così suddivisa:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	8.363,05
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	300,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	8.663,05
IVA 22% su € 8.663,05	€	1.905,87
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	10.568,92

Preso atto che il prezzo a base di gara risulta pari a € 8.663,05, Iva esclusa, di cui € 8.363,05 soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che è stato richiesto il codice identificativo (CIG) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) che risulta essere: **CIG ZA3309D52C**

Visti i documenti predisposti dal Servizio Tecnico 3, che si allegano quale parte integrante e sostanziale:

- All. D Relazione tecnica generale - quadro economico - capitolato
- All. E Lettera di invito
- All. E-1 Dichiarazione requisiti del partecipante
- All. E-2 Dichiarazione legali rappresentanti
- All. E-3 Dichiarazione relativa ai cessati dalla carica
- All. E-4 Modello costo della manodopera
- All. E-5 Patto di integrità
- All. E-6 Privacy

Ritenuto di stipulare il contratto in oggetto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera, come rideterminato

con la sopra citata deliberazione n. 10/G.C. del 21.01.2021;

Evidenziato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che:

- a) lo scopo che il contratto intende perseguire è la realizzazione dell'arredo urbano a completamento del progetto di riqualificazione di viale Villoresi;
- b) l'oggetto e le clausole contrattuali sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente determinazione;
- c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 13.02.2020, di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;

Vista la Deliberazione n. 20/G.C. del 20/02/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario per il triennio 2020/2022 e la deliberazione n. 1/G.C. del 14/01/2021 ad oggetto: "Esercizio 2021. Assegnazione provvisoria delle risorse nei limiti previsti dall'art. 163 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267";

Vista la Deliberazione n. 82/G.C. del 20/02/2020 di approvazione del Piano della Performance 2020;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 05.01.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica – Servizi Tecnici 3;

Individuato quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Ambrogio Cozzi;

Richiamati altresì:

- il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare l'art 31
- l'art. 28 del Regolamento di Contabilità;

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

1. di ritenere necessario, a completamento dell'intervento in corso su viale Villoresi, procedere con la realizzazione dell'arredo urbano (panchine, cestini, dissuasori, porta biciclette, etc) secondo le specifiche tecniche contenute nella documentazione allegata alla presente atto;
2. di richiedere preventivo di spesa, finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), alla ditta Metalco S.r.l., con sede legale in Castelminio di Resana (TV), che possiede i requisiti tecnico-professionali necessari, tramite la piattaforma telematica Sintel;
3. di approvare il quadro economico della spesa così dettagliata:

Importo lavori soggetti a ribasso	€	8.363,05
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	300,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	8.663,05
IVA 22% su € 8.663,05	€	1.905,87
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	10.568,92

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

4. di imputare la spesa di € 10.568,92 al cap. 10763 del bilancio corrente, finanziato dal fondo pluriennale vincolato derivante dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2019, dando atto che la somma trova copertura alla voce "Complementi di arredo" del quadro economico rideterminato e approvato con la sopra citata deliberazione n. 10/G.C. del 21.01.2021 e che in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione si provvederà ad assumere l'impegno definitivo;
5. di approvare la seguente documentazione per l'appalto dei lavori, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
 - All. A Relazione di progetto (protocollo n 4282 del 11 febbraio 2021)
 - All. B Computo Metrico Estimativo (protocollo n. 3975 del 09 febbraio 2021)
 - All. C Tav. 1 – Pianta arredo urbano (protocollo n. 3975 del 09 febbraio 2021);
 - All. D Relazione tecnica generale - quadro economico - capitolato
 - All. E Lettera di invito
 - All. E-1 Dichiarazione requisiti del partecipante
 - All. E-2 Dichiarazione legali rappresentanti
 - All. E-3 Dichiarazione relativa ai cessati dalla carica
 - All. E-4 Modello costo della manodopera
 - All. E-5 Patto di integrità
 - All. E-6 Privacy;
6. di dare atto che per la presentazione dell'offerta non è previsto sopralluogo di presa visione;
7. di dare atto che i lavori saranno eseguiti in 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
8. di dare atto che le aree oggetto dell'intervento sono di proprietà comunale, pertanto non si darà corso ad occupazioni temporanee e/o espropri;
9. di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario concernente il possesso dei requisiti morali e professionali necessari per operare con la Pubblica Amministrazione e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalla legge;
10. di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3
AMBROGIO COZZI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:
vedasi allegato.

